
	

	Приложение 1 к договору
от ___________ №_____________________


Раздел XII. Техническое задание на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

	1.
	Наименование и
адрес объекта
	[bookmark: _GoBack]Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 6

	2.
	Основание для выполнения работ
	Приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 1 марта 2017 года № 54 "О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2017 – 2019 годы" ,Распоряжение администрации муниципального образования Темрюкский район от27.02.2015 года № 235-р «Об утверждении прогнозного муниципального краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Темрюкский район на 2017 год»

	3.
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт кровли

	4.
	Технический заказчик
	Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район

	5.
	Организация осуществляющая строительный контроль при проведении работ по капитальному ремонту
	Не определена

	6.
	Исполнитель
	По результатам проведения электронного аукциона

	7.
	Срок выполнения работ
	В соответствии с договором

	8.
	Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам
	Капитальный ремонт включает подготовительный и основной периоды.
Подготовительный период включает работы:
- приёмка объекта для производства работ по акту передачи от технического заказчика и уполномоченного представителя жилого многоквартирного дома.
- развертывание складского хозяйства по материально-техническому снабжению капитального ремонта, обеспечение работ электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушения;
- организация инструментального хозяйства для обеспечения необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве предусмотренным нормокомплектами, а также средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой;
- получение при необходимости всех необходимых документов на право производства работ.
Основной период включает работы:
     Подрядчик обязуется до начала производства работ представить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком в виде акта. Все материалы, используемые в ходе ремонтных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия.
     Подрядчик при проведении работ обязуется составлять и согласовывать исполнительные технологические схемы производства работ по капитальному ремонту.
     Подрядчик обязуется выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (при необходимости), устройству складских и монтажных площадок, установке освещения и подключению временных инженерных сетей.
     Подрядчик обязуется обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить своевременный вывоз отходов строительных работ.

	9.
	Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ 
	     Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе:
     - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
     - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
     - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7);
     - СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
     - СНиП от 17.09.2002 №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).
     При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства».
     Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
     Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

	10.
	Основная нормативная документация по производству работ
	Производство работ вести в соответствии с нормативными документами:
1. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
2. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
3. СНиП 2.08.0-89 (1999) «Жилые здания»;
4. СНиП 2.08.02-89 (1999) «Общественные здания и сооружения»;
5. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объемов»;
6. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
7.  СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
8.  СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
9. СНиП III-4-80 (2000) «Техника безопасности в строительстве»;
10.  СНиП 2.07.01-89 (2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	11.
	Требования к контролю качества, приёмке выполненных работ, исполнительной документации
	      1. Строительный контроль производится: лицом, осуществляющим капитальный ремонт (далее – подрядчик); застройщиком, техническим заказчиком либо уполномоченной органом местного самоуправления специализированной организацией (далее – технический заказчик).
      2. Подрядчик обязуется производить строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:
     а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно – продукция, входной контроль);
     б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
     в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;
     г) совместно с техническим заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приёмка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
     д) приёмка законченных видов (этапов) работ;
     е) проверка совместно с техническим заказчиком соответствия законченного объекта капитального ремонта требованиям заключенного договора, Документации об электронном аукционе и подготовленной на её основе исполнительной документации.
     3. Строительный контроль, осуществляемый техническим заказчиком либо уполномоченной органом местного самоуправления специализированной организацией, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
     а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; 
     б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
     в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
     г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
     4. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей её качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
     5. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
     - соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;
     - соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям заключенного договора, а также требованиям технологических регламентов, стандартов и сводов правил.
     6. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
     7. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и техническим заказчиком, составляются в трёх экземплярах и подписываются их представителями.
     Подрядчик обязуется представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с приказом Департамента Жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 04.03.2015 г. №44, и с заключенным договором, а также РД-1102-2006, ЕСКД, правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.702-2011. «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации»:
     - Общий журнал работ;
     - Акты скрытых работ в трех экземплярах;
     - Фотофиксация (до начала производства работ, в процессе и после завершения);
     - Паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы;
     - Исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и другой информации достаточной для подтверждения и проверки объёмов и видов работ предъявленных к приёмке.   

	12.
	Особые условия
	     - Проводимый капитальный ремонт не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объёма здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
     - Проводимый капитальный ремонт должен соответствовать требованиям архитектурного задания на ремонт и окраску фасадов зданий и сооружений, согласованного с техническим заказчиком.
     - Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
     - Применяемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
     При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее акт о недостатках).
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.
     - Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-1102-2006 утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. №1128, которые определяют состав и порядок ведения исполнительной документации при капитальном ремонте объектов. Исполнительная документация передается в адрес технического заказчика в бумажном виде в трёх экземплярах и в одном экземпляре на электронном носителе (в формате *.pdf и  *.dwg (графическая часть), *doc., *.xlsx (текстовая часть).
     - После выполнения всего комплекса работ подрядчик представляет техническому заказчику справку о стоимости работ и затрат и акт о выполнении работ, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке. При составлении акта выполненных работ подрядчик руководствуется методическими указаниями МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1), методическими указаниями МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6), методическими указаниями МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15), а так же «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» МДС 13-1.99 (принята постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 г. №79), Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 июня 2004 г. №АП-3230/06 «О порядке применения Приложения №1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)».   


РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район 
353500, г.Темрюк, ул.Ленина,65
ИНН 2352050423 КПП 235201001
Лицевой счет  924.11.126.0 в Финансовом управлении МОТР
 р/сч  40204810900000000045 в Южное ГУ Банка России  г. Краснодар БИК 040349001
Начальник УКСиТЭК ___________ Д.А.Сиенко
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